

PLANILHA DOS VOLUMES DE CORTE E ATERRO

TRECHO	DISTÂNCIA ENTRE SEÇÕES (m)	ÁREA CORTE 01 (m²)	ÁREA CORTE 02 (m²)	VOLUME CORTE (m³)	ÁREA ATERRO 01 (m²)	ÁREA ATERRO 02 (m²)	VOLUME ATERRO (m³)
ESTACA 00/01	20,00	2,5733	2,0934	46,6670	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 01/02	20,00	2,0934	4,3341	64,2750	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 02/03	20,00	4,3341	3,2020	75,3610	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 03/04	20,00	3,2020	2,8849	60,8690	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 04/05	20,00	2,8849	4,5049	73,8980	0,0000	0,0107	0,1070
ESTACA 05/06	20,00	4,5049	3,4083	79,1320	0,0107	0,0000	0,1070
ESTACA 06/07	20,00	3,4083	4,3418	77,5010	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 07/08	20,00	4,3418	4,1487	84,9050	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 08/09	20,00	4,1487	3,0278	71,7650	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 09/10	20,00	3,0278	3,7136	67,4140	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 10/11	20,00	3,7136	3,3977	71,1130	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 11/12	20,00	3,3977	3,2170	66,1470	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 12/13	20,00	3,2170	4,8917	81,0870	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 13/14	20,00	4,8917	2,9084	78,0010	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 14/15	20,00	2,9084	3,4980	64,0640	0,0000	0,0000	0,0000
ESTACA 15/16	20,00	3,4980	2,2046	57,0260	0,0000	0,3525	3,5250
ESTACA 16/17	20,00	2,2046	1,9742	41,7880	0,3525	0,0038	3,5630
ESTACA 17/18	20,00	1,9742	1,7803	37,5450	0,0038	0,0000	0,0380
ESTACA 18/18+15,30	15,30	1,7803	3,3516	39,2590	0,0000	0,0000	0,0000

VOLUME TOTAL DE CORTE	1237,8170	VOLUME TOTAL DE ATERRO	7,3400
------------------------------	------------------	-------------------------------	---------------


GUSTAVO PETRI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 170.199-0