PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS 16 FACES
Rua: Pvimentação Vila Italiana - RODEIO/SC
Data: 16/09/2025
BDI: 22,00%

Item	Código	Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço unit s/ BDI	Preço unit c/ BDI	Total (R$)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	SINAPI	m²	2,88	R$ 466,50	R$ 569,13	R$ 1.639,09
		TOTAL DO ITEM						**R$ 1.639,09**
2		**TERRAPLENAGEM / Remoção de Brita**						
2.1	101116	ITEM A SER EXECUTADO PELA MUNICIPALIDADE	SINAPI	m³	16,25	R$ 2,07	R$ 2,53	
		TOTAL DO ITEM						**R$ -**
3		**PAVIMENTAÇÃO**						
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	SINAPI	m²	625,25	R$ 0,54	R$ 0,66	R$ 412,67
3.2	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM	SINAPI	m²	625,00	R$ 74,71	R$ 91,15	R$ 56.968,75
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	SINAPI	m	24,00	R$ 45,86	R$ 55,95	R$ 1.342,80
		TOTAL DO ITEM						**R$ 58.724,22**
		VALOR TOTAL DA OBRA						**R$ 60.363,31**
Obs.:		Referência de Preço: SINAPI - ABRIL/2025						

LUCAS NORILLER:00840318910

Assinado de forma digital por LUCAS NORILLER:00840318910
Dados: 2025.09.17 10:51:55 -03'00'

Jonas Ludovico Zermiani

Assinado de forma digital por Jonas Ludovico Zermiani
Dados: 2025.09.17 10:45:06 -03'00'

PREFEITURA DE RODEIO
ENG. CIVIL JONAS L. ZERMIANI
CREA/SC 126.070-4

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/09/2025 08:30 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pd6fece986217c.

Assinado digitalmente por:
RAFAELA RUBIA POSSAMAI
Matrícula263303
23/09/2025 08:30:41

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.